

**Procedura aperta per l'affidamento degli interventi di bonifica e messa in sicurezza permanente delle ex cave e delle discariche di amianto nel comune di Emarèse.**  
**CIG 74563549F7 – CUP H12J05000090001.**

**Verbale numero 4**  
**Seduta Riservata del 3 ottobre 2018**

L'anno DUEMILADICIOTTO (2018) il giorno TRE (3) del mese di OTTOBRE (10), alle ore 10,00,

**Premesso che**

1. Con la determinazione del responsabile del servizio n. 49 in data 17/4/2018 sono stati approvati gli atti di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto;
2. Gli atti di gara sono stati pubblicati nelle forme di legge;
3. Entro il termine di scadenza delle ore 12,00 del 16 luglio 2018, previsto nelle norme di gara sono pervenute le offerte di 9 operatori economici:
  - 1-Plico Prot. n. 2750 del 16/7/2018 ore 10,06: RTI De Vizia Tranfer s.p.a./Lara s.r.l.
  - 2-Plico Prot. n. 2752 del 16/7/2018 ore 10,43: RTI Daf Costruzioni stradali s.r.l./Isovit s.r.l./Silea s.r.l./Bertini s.r.l./Saudin s.r.l.;
  - 3-Plico Prot. n. 2754 del 16/7/2018 ore 11,25: RTI Cericola s.r.l./LabAnalysis s.r.l./Tecno costruzioni s.r.l./Sapia Benedetto Costruzioni s.r.l.;
  - 4-Plico Prot. n.2753 del 16/7/2018 ore 10,45: RTI Riccoboni S.p.A./Allara S.p.A./Vico s.r.l./CSG Palladio s.r.l./Environ Lab s.r.l.;
  - 5-Plico Prot. n. 2748 del 16/7/2018 ore 9,46: RTI Unirecuperi s.r.l./Tecnova Ambiente s.r.l./Valdostana Impresa Costruzioni Vico s.r.l.; Alpi Scavi s.r.l.; NSA s.r.l.;
  - 6-Plico Prot. n. 2744 del 16/7/2018 ore 9,06: RTI Tecnologie industriali ambientali S.p.A.; Ambiente S.p.A.; Tiemme s.r.l.; Demiced s.r.l.;
  - 7-Plico Prot. n. 2742 del 16/7/2018 ore 8,42: RTI InterEco servizi s.r.l.; Mosmode s.a.s.; Veram s.r.l.; Seipa s.r.l.;
  - 8-Plico Prot. n. 2743 del 16/7/2018 ore 8,51: RTI Consorzio Stabile Medil s.c.a.r.l.; F.Ili Giordano s.r.l. costruzioni servizi; Centro commerciale edile s.r.l.; HSi Consulting s.r.l.;
  - 9-Plico Prot. n. 2755 del 16/7/2018 ore 11,34: RTI Cogeis S.p.A.; Marazzato soluzioni ambientali s.r.l.; Costruzioni stradali BGF s.r.l.; Ivies S.p.A.; Edilvi costruzioni s.r.l.; Chelab s.r.l.
4. Con Provvedimento del responsabile del servizio n. 97, in data 6/8/2018, è stata nominata la commissione giudicatrice di gara previa istruttoria a seguito di avviso pubblico ed acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse e di cause di incompatibilità (ai sensi dell'art. 42 e 77 del DLgs 50/2016). La commissione è composta da un numero dispari di componenti esperti ciascuno nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto, così composta:  
Presidente: Ing. Carlo Gorio;  
Commissario: Ing. Giuseppe Accattino;  
Commissario: Geol. Andrea Lazzari.
5. Con il medesimo provvedimento è stato determinato che alle sedute pubbliche di apertura della documentazione amministrativa e delle offerte economiche, saranno presenti il RUP, dott. Aldo De Simone, ed il supporto al RUP, avv. Rosario Scalise.
6. Le modalità di espletamento della procedura di gara sono previste dai documenti di gara e, più in generale, dalla normativa vigente;
7. L'aggiudicazione definitiva è demandata all'organo competente, ai sensi degli articoli 32 e ss del DLgs 50/2016.



8. In data 7 agosto 2018 si è tenuta la seduta pubblica di apertura ed analisi della documentazione amministrativa e tecnica nonché la prima seduta riservata della commissione giudicatrice.

9. In data 18 settembre 2018 si è tenuta la seconda seduta riservata della commissione giudicatrice.

### Tutto ciò premesso

In occasione della terza seduta riservata di valutazione delle offerte tecniche, è presente la Commissione giudicatrice (composta come in premessa).

Alle ore 10,00, Il Presidente della Commissione dichiara aperta la seduta riservata.

Si continua con l'analisi delle offerte riferite al criterio A.1.

Sub Codice	Sub criteri di valutazione del criterio A	Sub Punteggio
A.1.	Attività critiche e di particolare complessità e soluzioni ritenute opportune per realizzare l'opera a regola d'arte, anche con riferimento alle opere provvisoriale. Proposte e soluzioni che si intendono adottare per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e protezione dei lavoratori, di contenimento del rilascio in aria di fibre di amianto adottate internamente al cantiere. Il concorrente deve allegare un cronoprogramma dei lavori suddiviso per ciascuna delle fasi di lavorazione e che renda evidente la pianificazione dei lavori, secondo sequenze logiche e temporali.	15

Si procede all'analisi delle offerte contrassegnate dai codici G,H, I il cui esito è riportato nella tabella del confronto a coppie allegata.

Si continua, successivamente, con l'analisi delle offerte riferite al criterio A.2.

A.2.	Dimostrazione della reale ed effettiva capacità operativa ed organizzativa del concorrente di eseguire i lavori nel tempo previsto e secondo le modalità organizzative proposte. Il concorrente deve indicare la struttura deputata alla gestione della commessa indicando: -il numero di squadre operative utilizzate nelle varie fasi di lavoro; -l'elenco nominativo dei dipendenti dell'Impresa impiegati in cantiere per ogni squadra operativa, con l'indicazione della qualifica, la documentazione che attesti che i dipendenti impiegati in cantiere abbiano i requisiti per operare in ambiente con presenza di amianto e che abbiano frequentato con superamento dell'esame i corsi specifici previsti dalle norme vigenti. -l'elenco completo dei mezzi d'opera e delle attrezzature, idonee ad operare nel contesto specifico con rischio amianto, che saranno impiegate in cantiere nelle varie fasi di lavoro. Sarà considerato elemento qualificante l'organizzazione tecnico-operativa delle diverse fasi di cantiere secondo le procedure ed i criteri delle certificazioni di qualità eventualmente in possesso dell'Impresa.	35
------	---	----

Si procede all'analisi delle offerte contrassegnate dai codici A,B il cui esito è riportato nella tabella del confronto a coppie allegata.

Alle ore 17,30 il Presidente dichiara chiusa la seduta odierna.

Fissa, altresì, la successiva seduta al 4 ottobre 2018.

E' nominato custode della documentazione tecnica il RUP.

La seduta non è stata sospesa e la stanza nella quale si è tenuta la sessione di analisi è rimasta sempre occupata dai commissari, sino alla conclusione delle operazioni.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto come segue.

Presidente: Ing. Carlo Gorio.

Commissario: Ing. Giuseppe Accattino.

Commissario: Geol. Andrea Lazzari.

